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1. GENERALITES

1.1 OBJET

Le présent document a pour but de définir les Prescriptions communes a chaque lot pour concernant l'opération
d’Aménagement d’'une agence bancaire et prét-sur-gages pour le compte du Crédit Municipal de TOULON

Ces ouvrages seront réalisés a I'adresse suivante ESPACE VERNEDE 6 route des vernedes — 83480 PUGET SUR
ARGENS

Les documents, base de la consultation, définissent les travaux, les prescriptions techniques ainsi que les conditions
d'exécution et de mise en ceuvre visant a la réalisation compléte des ouvrages.

1.2 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Pour toute demande de renseignements complémentaires, les entreprises pourront s'adresser au :
- Maitre d’ceuvre mandataire : IMPACT AGENCEMENT

1.3 OBJETDU C.C.T.P.

Les plans et C.C.T.P. forment un tout et se complétent mutuellement pour exprimer le programme du Maitre
d'Ouvrage dans la hiérarchie des besoins des utilisateurs, des conditions d'implantation et des moyens attribués.

Les plans constituent la représentation graphique des formes et des volumes.

Les pieces graphiques consistent en I'ensemble des plans architecte et des plans techniques établis par le bureau
d'études.

Les entreprises consultées devront prendre connaissance du dossier complet tous corps d'état, de fagon qu'elles
puissent établir un prix aprés avoir bien jugé des problémes de coordination entre corps d'état, d'approvisionnement
et des délais qu'elles devront respecter en cours de travaux pour réaliser leur prestations dans l'intégralité de leur
spécialité.

Elles ne pourront se prévaloir de ne pas avoir eu connaissance du dossier tous corps d'état.

1.4 REFERENCE DES MARQUES - AGREMENT DES MATERIAUX ET PRODUITS - VARIANTE

La description de certains matériaux ou produits dans le C.C.T.P. est accompagnée de la référence a un article
d'une marque nommément désignée dans le seul but de définir le niveau de qualité exigé.

L'entrepreneur a la faculté de faire agréer par le Maitre d'ceuvre un article d'une autre marque sous réserve que les
dispositions qualitatives ou dimensionnelles du matériau ou produit soient équivalentes et conformes aux
prescriptions des normes, labels ou documents qui s'y rapportent.

Tout ouvrage de caractéristiques différentes de celles prévues dans les marchés ou dont les plans et échantillons
n‘auront pas obtenu l'agrément du Maitre d'ceuvre avant exécution pourra étre refusé lors de la réception.

1.5 VARIANTES OBLIGATOIRES

L'entreprise est tenue de répondre aux VARIANTES OBLIGATOIRES décrites dans le C.C.T.P.

1.6 CADRE DU DEVIS QUANTITATIF

Les entreprises sont tenues de répondre impérativement sur le cadre de bordereau fourni par le Maitre d'ceuvre,
apres avoir été complété en fonction des piéces écrites et des plans Architecte.

Toute offre présentée sur un autre document informatisé ou redactylographié sera rejetée automatiquement.

L'entrepreneur devra signaler avant passation des marchés toutes anomalies reconnues sur la base du dossier
d'appel d'offres.

1.7 OFFRES ET MISE EN OEUVRE

Les entreprises devront :

a) Avant leur remise d'offre :

- Avoir pris une parfaite connaissance des plans de conception ainsi que des prescriptions imposées par I'ensemble
des piéces écrites du dossier d'appel d'offres et par tous les documents auxquels ces pieces peuvent se référer.

- Se rendre compte des difficultés d'acces au terrain, de circulation des engins et véhicules, de stockage du matériel
et des approvisionnements, d'alimentation en eau, électricité, d'évacuation, d'installation et d'exploitation du chantier
et en tenir compte dans leur proposition.
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- Tenir compte, dans leur offre, des éventuelles contraintes de voisinage liées a la présence d'exploitations en
service ainsi que des nuisances sonores, visuelles ou acoustiques générées par les travaux et gu'ils feraient subir
aux ouvrages ou occupants proches du site.

- Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

- Prévoir I'exécution, dans les regles de I'art, de tous les travaux de leur profession, nécessaires au complet
achévement de I'ouvrage et au parfait fonctionnement des installations.

- Prévoir les moyens (personnel, matériel) suffisants pour que I'exécution de leur installation entre dans le cadre du
délai général imparti.

- Signaler au Maitre d'ceuvre, les anomalies, omissions ou imprécisions qu'elles auraient pu déceler dans les
différents documents du dossier d'Appel d'Offres, car il est spécifié que le présent descriptif n'est pas limitatif et que,
par conséquent, les entrepreneurs ne pourront se prévaloir de la brieveté de ce dernier, d'une omission, d'une erreur
ou d'un oubli dans ce dernier, pour refuser I'exécution d'un travail et 'achévement d'un ouvrage ou d'une partie
d'ouvrage.

L'entrepreneur devra tous travaux explicitement ou implicitement indiqués ou nécessaires au parfait achévement.
Tout travail supplémentaire exécuté sans ordre sera toujours considéré comme faisant partie intégrante du forfait.

Toute non concordance entre plans et descriptif ainsi que toute impossibilité par rapport aux ouvrages existants ou
reglements en vigueur seront signalées en temps utile, et avant la signature des marchés.

Le fait de remettre une offre engage définitivement la responsabilité de I'entrepreneur, tant sur le plan technique que
sur les sujétions d'exécution. Aucune réserve ultérieure ne pourra étre formulée par I'entrepreneur pour quelque
cause que ce soit, I'engagement de I'entrepreneur étant réputé forfaitaire.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et
les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre des suppléments de
prix, ou a des prolongations de délais.

b) Avant la mise en ceuvre :

- S'assurer sur place de la possibilité de suivre les cotes et les prescriptions du devis descriptif.

- Provoquer de la part du Maitre d'ceuvre, la production, de tous les renseignements nécessaires a I'établissement
du calendrier d'exécution dans le délai global prévu a I'acte d'engagement, c'est a dire leurs prévisions :

* en effectif et qualification du personnel de Maitrise et ouvriers

* en moyens matériels qu'elle compte utiliser

* des dates de commande des produits spéciaux ou manufacturés

* des dates de mise en fabrication en atelier

* des dates d'approvisionnement sur le chantier

* des dates et temps d'exécution des différentes phases d'intervention.

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes demandes
aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc.
nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre
transmises au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’'ceuvre.

c) En cours de travaux :

- Informer le Maitre d'ceuvre en temps utile de tout retard prévisible dans I'exécution de certaines de leurs activités
par suite de défauts d'approvisionnement, retard dans l'intervention d'un autre corps d'état, engin ou matériel
accidenté, manque d'informations techniques etc. ...

- Pouvoir présenter a la demande du Maitre d'ceuvre, un certificat ou facture de leur fournisseur, garantissant que le
choix des matériaux et des fournitures sont bien conformes aux Prescriptions du devis descriptif (C.C.T.P.)

- Prendre toutes les mesures utiles pour assurer la parfaite conservation des matériaux et fournitures, tant avant
gu'apres leur mise en ceuvre, donc pouvoir répondre de leur état et de I'absence de défauts cachés.
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- S'assurer aupres du Maitre d'ceuvre, avant toute commande de fournitures spéciales, articles préfabriqués ou
manufacturés, que les éléments prévus au Marché ne seront pas modifiés, tant dans le nombre que dans les
caractéristiques.

L'entreprise doit la fourniture et la pose des éléments nécessaires a la réalisation d'ouvrages complets, y compris
tous les éléments de fixation, de collage, de jointoiement, de joints de dilatation, de calfeutrement, de solins et
couvertines.

Les matériaux devront, soit étre classés traditionnels, soit étre sous avis technique favorable en cours de validité.

Les PV de classement de réaction au feu, avis techniques et certificats matiére seront fournis aux Maitre d'Ouvrage,
Maitre d'ceuvre et Contréleur Technique.

Dans tous les cas, aucun ouvrage entrainant une augmentation de prix forfaitaire ne devra étre entrepris sans ordre
écrit de Castorama Travaux.

d) En fin de travaux :

Remettre cing tirages et cing exemplaires reproductibles sur CD Rom de leur dossier d'ouvrages exécutés (plans
d'exécution, notes de calcul, fiches matériaux, notices d'utilisation, notices d’entretien, ...)au Maitre de l'ouvrage
apres les avoir fait approuver par le Maitre d'ceuvre comme étant conformes aux travaux réalisés.

1.8 PRORATA — INSTALLATION DE CHANTIER — HYGIENE ET SECURITE

Chaque entreprise devra se soumettre au Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé.

La réalisation des travaux pour les installations de chantier se fera selon les prescriptions du Maitre d’ouvrage, du
Maitre d’ceuvre et du CSPS, avant le début des travaux pendant la période de préparation de chantier.

Compte prorata : Sans Objet

2. ETUDES ET EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 OBSERVATIONS DES REGLEMENTS

L’Entrepreneur titulaire d'un lot est réputé avoir été choisi comme spécialiste et connaitre la réglementation,
notamment :

v' Reégles générales de construction et régles de sécurité et du travalil,
v" Normes et documents techniques,

v/ Prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité.

v

Réglementation relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite selon arrété du 22/03/2007 modifié le
03/12/2007

v' Réglementation thermique 2012

En conséquence, il devra signaler au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage avant signature du marché, tout
mangquement qu’il aura pu déceler et s’assurer que les travaux complémentaires a ceux de son corps d’état sont
compris dans un autre lot ou feront I'objet d’une réalisation complémentaire antérieure ou postérieure.

Il devra signaler toute modification éventuelle de la réglementation effectuée aprés signature du marché et obtenir
du Maitre d’ceuvre un ordre écrit préalable avant toute exécution pour mise en conformité.

2.2 DOCUMENTS GRAPHIQUES ET ETUDES D’EXECUTION

L'ensemble des travaux est défini par les plans des éléments principaux joints au dossier ; ces plans ont été établis
par la maitrise d’'ceuvre.

Tous les plans d'exécution, les plans de détails et les S.T.D. (y compris toutes études nécessaires a leur
établissement) sont a la charge de I'entrepreneur qui les remettra, en un exemplaire au Maitre d'Ouvrage et en trois
exemplaires au Maitre d'ceuvre et au Bureau de contrdle au fur et a mesure des besoins du chantier, et, dans tous
les cas, 15 jours au moins avant la date prévue pour I'exécution des ouvrages correspondants.

Les travaux ne pourront en aucun cas étre commencés avant approbation de ces plans par le Maitre d'ceuvre et le
Bureau de contréle.

Ces plans et calculs devront étre exécutés par un Ingénieur ou calculateur spécialisé, patenté, agréé préalablement
par le Maitre d’Ouvrage.

Les entrepreneurs resteront, malgré le visa du Maitre d'ceuvre, responsables de toutes les erreurs ultérieures qui
pourraient étre commises dans I'exécution des ouvrages.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de s’adjoindre le concours d’un Ingénieur Conseil ou d’'un calculateur de son
choix, qui assistera aux rendez vous de chantier, procédera a toutes les vérifications et contrbles qui lui
sembleraient nécessaires.
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Avant toute exécution, les entrepreneurs devront procéder a la vérification des cotes de tous les dossiers qui leur
seront remis. lls seront tenus de signaler en temps opportun, les erreurs ou omissions qu'ils pourraient relever.

Les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs ou omissions ainsi que des modifications
gu'entraineraient pour eux, l'oubli ou l'inobservation de cette clause.

Les plans d'exécution devront étre conformes aux plans de conception et aux C.C.T.P. en respectant intégralement
les dispositions architecturales, les dispositions techniques du projet et les contraintes réglementaires.

Le Maitre d'ceuvre, le Maitre de I'ouvrage et I'Ingénieur conseil se réservent le droit de refuser tout plan ou détail qui
ne serait ni conforme aux documents divers de l'appel d'offres ou de documents émis postérieurement a ce dernier
par les précités, ni a I'esprit du projet.

Ces plans comporteront l'indication des réservations demandées par les corps d'état techniques principaux ou
secondaires (trous, fourreaux, ...) a prévoir par les lots structuraux principaux a savoir les lots Gros Euvre et
Charpente et toutes les informations nécessaires aux autres entreprises (serrurerie, bardage métallique, couverture,
étanchéité, etc. ...) pour permettre une parfaite réalisation des ouvrages.

2.3 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- I'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements
en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation
de ses propres travaux ;

- chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

- chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux
siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

- chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier,
dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

- tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux
en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

2.4 RESERVATIONS — PERCEMENTS — REBOUCHAGES — SCELLEMENTS — RACCORDS, ETC ...

2.4.1 Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge l'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition
des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage
par I'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant formellement
interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la
bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres maconneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs des
corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné, c’est a
dire, le propriétaire de I'ouvrage.

Les entrepreneurs sont tenus de fournir a la Maitrise d'ceuvre, et avant le démarrage des travaux, les plans de
réservations a laisser dans les éléments de gros ceuvre tels que : béton (armé ou non) et magonnerie.

Au cas ou ces plans ne seraient pas fournis ou s'ils étaient fournis incomplets, ils pourraient étre établis, sans mise
en demeure préalable, par le Maitre d'ceuvre et aux frais, risques et périls des entrepreneurs défaillants.

L'entrepreneur du présent lot doit inclure dans ses prix toutes les sujétions inhérentes a la réservation des trous,
niches, rainures, feuillures, prises, tampons, etc. ... ainsi que les rebouchages et scellements de ses réservations et
aux raccords qui en résulteraient.

D'autre part, si les ouvrages ici visés ont été exécutés par le corps d’'état intéressé, d’'une facon défectueuse, ils
seront refaits & ses frais par le macon.
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2.4.2 Réservations au coulage et/ ou a la préfabrication

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous,
gaines, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués le cas échéant,
établiront des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant
ces réservations.

Ces plans de réservations devront étre transmis a I'entrepreneur de gros ceuvre ou de dallage, dans le délai fixé,
avec copie au maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur de gros ceuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui auront été
remis.

La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc. nécessaires pour les
réservations sera a la charge de I'entrepreneur de gros ceuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros ceuvre
conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maitre d'ceuvre toute
inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n‘auraient pas été effectuées au coulage ou a la préfabrication seront obligatoirement
exécutées par le gros ceuvre, et les frais en seront supportés :

- par I'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservations serait incomplet ou inexact ;
- par I'entrepreneur de gros ceuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.

2.4.3 Douilles — Rails et autres éléments incorporés au coulage

L'entrepreneur de gros ceuvre devra la mise en place au coulage de toutes douilles, rails ou autres éléments
métalliques ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps
d'état, et ce dans tous les ouvrages en béton ou préfabriqués.

Ces piéces seront fournies en temps utile au gros ceuvre par le corps d'état concerné.

Les entrepreneurs concernés fourniront au gros ceuvre ou au titulaire du lot dallage tous plans et dessins cotés
concernant ces incorporations, et ils en contréleront la mise en ceuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus
pour les réservations.

2.4.4 Canalisations incorporées au coulage

Dans le cas ou des conduits électriques ou autres canalisations sont prévus posés dans des

ouvrages en béton ou préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par
les entrepreneurs concernés avant le coulage du béton.

En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous travaux
de reprises nécessaires.

Les frais de ces reprises seront a la charge de I'entreprise responsable des désordres.

2.4.5 Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations

L'entrepreneur de gros ceuvre pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc. qui lui
seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas ou une impossibilité technique viendrait a apparaitre. Il
appartiendra alors a I'entrepreneur de gros ceuvre d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes
justifications techniques valables a I'appui.

Dans ce cas, I'entrepreneur demandeur aura a trouver une autre solution d'exécution.

2.4.6 Percements dans des magonneries et ouvrages autres que le béton

Les percements dans tous les murs en macgonnerie ainsi que dans les cloisons et ouvrages autres qu'en béton
seront exécutés par les entrepreneurs concernés.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes, I'entrepreneur devra
obtenir I'accord du maitre d'ceuvre avant d'exécuter ses percements.

2.4.7 Tranchées, Gaines dans les magonneries et cloisons

Mémes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la
demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi
opposée du matériau creux.
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2.4.8 Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure
du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

2.4.9 Rebouchages

Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et I'arasement.

2.4.10 Fourreaux

Les fourreaux seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf
dans le cas ou, pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de lI'ouvrage dans la
mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de l'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, I'espace entre le
tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement phonique.

2.4.11 Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (magonnerie -
platrerie - carrelage - revétements minces - peinture - etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne
devra étre visible, etc.

2.4.12 Remarques particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé

Dans le cas ou, par suite de modifications intervenues apres réservation, des percements seraient nécessaires dans
des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserve de répondre aux conditions suivantes :

- accord de lingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contréle et de
I'entrepreneur de gros ceuvre ;

- exécution par l'entrepreneur de gros ceuvre ;
- exécution, dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton d'un dosage
équivalent a celui du béton exécuté. Dans le cas ou un entrepreneur procéderait a des rebouchages ne répondant
pas a cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par l'entreprise de gros ceuvre aux frais de
I'entrepreneur en cause.

2.4.13 Respect des isolements phoniques et thermiques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront
veiller a respecter la valeur d'isolements phonique et thermique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine des isolements phonique et
thermique de la paroi.

2.5 OUVRAGES DE SECOND (EUVRE SOLIDAIRES DES MACONNERIES

Les parties d'ouvrages telles que huisseries, batis de portes, menuiseries métalliques, chassis divers, piéces
ensemble serrurerie, etc. ... seront posées (sauf dispositions contraires précisées, soit sur le chantier en accord
avec le Maitre d'ceuvre soit aux descriptifs particuliers C.C.T.P.) dans les conditions suivantes :

L'entreprise titulaire du lot :

v effectuera la pose, le réglage et un calage solide de ses ouvrages,
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v/ vérifiera, avant que les scellements soient pratiqués, par I'entreprise du lot Magonnerie, dans les cloisons ou

v' les ouvrages en béton armé ou non, qu'il 'y a pas eu de modifications des réglages et, le cas échéant,
exécutera elle-méme les rectifications nécessaires.

De son coté, l'entreprise du lot Macgonnerie informera les entreprises intéressées qu'elle va procéder aux
scellements et leur indiquera toutes parties d'ouvrages déréglées ou décalées.

Tout défaut d'alignement, de niveau ou d'aplomb donnera lieu, de la part de I'Architecte, a un ordre de dépose et
repose correcte des parties d'ouvrages défectueux. Il pourra également en ordonner le remplacement s'il le juge
nécessaire, sans gqu'aucune des entreprises mises en cause ne puisse prétendre a une indemnité quelconque pour
ces travaux de reprise dues a malfagon.

2.6 |MPLANTATION DES OUVRAGES — TRAIT DE NIVEAU

L'implantation générale et sa matérialisation est a la charge du lot Gros (Euvre. L'implantation des ouvrages sera
réalisée conjointement par les entreprises chargées de ces ouvrages, et a leurs frais.

L'entrepreneur de gros ceuvre est seul responsable du niveau des batiments.

Il fera tracer et entretenir, a ses frais, a un métre au-dessus du niveau du sol fini, un trait de niveau, avant et apres
les enduits, sur les murs en maconnerie, sur les cloisons et sur les bardages, au fur et a mesure de I'avancement
des travaux.

Il veillera a utiliser un produit effagable sur les parements restant apparents.

Les entreprises intéressées par l'implantation intérieure des aménagements exécutés par l'entrepreneur des lots
Gros Euvre et Charpente sont tenues de prendre connaissance de la dite implantation dés que cette derniére sera
effectuée et de faire leurs observations au Maitre d'ceuvre.

En cas dinobservation de cette clause, les entrepreneurs resteront seuls responsables des modifications qui
pourraient étre entrainées dans I'exécution de leurs travaux.

2.7 MISE EN GUVRE — ASSEMBLAGE ET FIXATION

La mise en ceuvre sera réalisée conformément a l'avis technique ou au cahier des charges du procédé. Elle devra
étre réalisée en parfaite concertation avec les titulaires des autres lots.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge, dans le cadre des prix de leur marché, I'amenée, la mise en
place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des
tranchées de canalisation, notamment :

- toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas ;
- toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

- la signalisation de jour et de nuit, et tous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

2.8 ECHAFAUDAGES

Les entrepreneurs devront, chacun en ce qui le concerne, fournir les échafaudages nécessaires a leurs travaux.

2.9 TRANSPORTS ET LEVAGES

Chaque entrepreneur sera tenu d'assurer les différents transports, manutentions, levages dont il aura besoin pour
ses travaux et de fournir en conséquence les moyens nécessaires en personnel et en matériel.

Le matériel devra étre en parfait état de marche et posséder les agréments et certificats requis par les instances
administratives.

Le personnel de conduite devra étre qualifié pour le type de matériel utilisé.

2.10 INTERVENTIONS EN PLUSIEURS PHASES

L'entrepreneur doit tenir compte, dans I'évaluation du colt de ses prestations, d'une intervention éventuelle en
plusieurs phases pour la réalisation compléte des ouvrages relevant de son lot.

2.11 TRAVAUX SPECIAUX

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur titulaire du
marché n'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés
soient sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

2.12 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION « SECURITE INCENDIE »

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation " Sécurité Incendie ", les entrepreneurs devront
assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV
d'essai au feu du matériau ou produit concerné.
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2.13 ECHANTILLONS

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un
chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs a I'endroit spécifié par le maitre d'ceuvre.
Le maitre d'ceuvre sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des piéces du dossier.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été accepté par le maitre d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage et
ddment notifié au CR de chantier.

2.14 ELEMENTS « MODELES »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le
justifier, le maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément
a titre de " modeéle ".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit
posé au sol sur un support adéquat. Ce modeéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et
I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un
modele conforme.

La présentation de ce modeéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

2.15 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

2.15.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de
premiéere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqgués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

2.15.2 Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence a un matériel ou produit d'un modele d'une marque.

Les marques et modeles, indiqués ci-apres dans le CCTP avec la mention " ou équivalent ", ne sont donc donnés
qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

3.3 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre
la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a l'appui.

2.15.3 Agréments — Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique, et il devra toujours étre en mesure, a la demande du
maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire, a toute demande du maitre d'ceuvre, les proces-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui seront entierement a la charge de l'entrepreneur.
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2.16 AUTO CONTROLE ET ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'une mauvaise réalisation, les entreprises devront comprendre
dans leur offre, leur programme de contrdle interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en
assurer le respect et procéder pendant la période d'exécution des travaux, aux vérifications techniques qui leur
incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978.

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des matériaux et
de leur mise en ceuvre. Il est rappelé que le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé
a différents niveaux :

v' Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

v' Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des controles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou aux Regles de I'Art.

v' Au niveau du stockage, I'entrepreneur veillera a ce que les conditions de stockage sur site n'altérent pas la
qualité et ne compromettent pas la destination des ouvrages qu'il aura fabriqués et livrés.

v' Au niveau de la réception, Les entreprises devront, avant la réception des travaux, effectuer tous les essais de
bon fonctionnement des installations et de solidité des ouvrages. Les résultats de ces vérifications et essais
seront consignés dans des procés verbaux diffusés au maitre d'ceuvre.

Les essais et vérifications concernent les installations ou travaux suivants:

* dallages, étanchéité, béton, selon leurs D.T.U. respectifs,

* réseau d’'eau et d’assainissement, évacuations

* chauffage, ventilation mécanique, climatisation, production d’eau chaude

* installations électriques, courants faibles, contrble d’acces
Si les essais et contrbles effectués par I'entreprise ne s'avéraient pas satisfaisants au regard des technologies
utilisées, la Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter aux frais de l'entreprise, tous les essais et
contrbles qu'elle jugerait nécessaires.

Les tolérances admises en exécution sont celles fixées par les normes en vigueur.
Tout travail ou matériel de qualité défectueuse sera refusé.

Si des malfacons sont découvertes apres réception, la remise en état restera a charge de I'entrepreneur qui devra
en outre prendre en charge le colt de l'intervention éventuelle des autres corps d'état.

L’entrepreneur devra fournir les procés verbaux de résistance au feu des matériaux, les labels acoustiques ainsi que
toute autre spécification exigée par les piéces écrites, les normes, les demandes de la Maitrise d'ceuvre ou du
Contrdleur Technique.

2.17 PROPRETE DU CHANTIER

2.17.1 Propreté du chantier - Détériorations

Le chantier et ses abords devront conserver pendant toute la durée des travaux, un aspect d'ordre et propreté, et ce,
jusqu'a la réception.

Chaque corps d'état sera donc tenu, sans attendre l'injonction du Maitre d'ceuvre:

v'de procéder au stockage ordonné et rationnel de ses matériaux, fourniture et matériel dont les surplus ne
devront pas séjourner inutilement sur le chantier et étre évacués rapidement.

v' d'effectuer de fréquents nettoyages de tous ses postes de travail et un nettoyage systématique et complet de
chaque poste en fin de travaux, de procéder a de fréquents transports de gravois depuis les postes de travail
jusqu'a la décharge publique.

v'de procéder, avant toute intervention dans un local ou, tout ou partie de ses prestations d'autres corps d'état
sont déja exécutées, a un examen des lieux et de I'équipement, et de signaler au Maitre d'ceuvre les
détériorations éventuelles qu'il aurait pu constater. Faute de se conformer a cette formalité il serait responsable
des dégats qui seraient découverts aprés son passage et leurs réfections seraient effectuées, a ses frais, par
les entreprises désignées par le Maitre d'ceuvre.

v de vérifier, avant la réception, avec I'ensemble des autres corps d'état, que les lieux et leur équipement pourront
étre utilisés, c'est a dire nets de toute tache, souillure ou détérioration.

v/ tout entrepreneur mettant en ceuvre des produits manufacturés ou préfabriqués sera responsable de la
conservation et de la protection de ces produits, avant et aprés pose.

v' Si des détériorations d'ordre quelconque, du fait du manque de précaution de I'entrepreneur aménent la Maitre
d'ceuvre a ordonner le remplacement de ces produits, ce remplacement devra étre effectué par I'entreprise,
sans aucun supplément de prix.
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2.17.2 Nettoyage

Le nettoyage général du chantier avant réception s'effectuera aux frais des entreprises et sera effectué par une
société spécialisée.

Cependant, il est rappelé que le chantier devra toujours étre dans un bon état de propreté durant la totalité des

travaux et qu'a ce titre, le titulaire du présent lot doit un nettoyage régulier. Tout manquement impliquera appel a une
société spécialisée, cette prestation étant bien évidemment retenue sur la situation du titulaire défaillant.

L'état de propreté des roues des camions a la sortie du chantier sera systématiquement vérifié.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage pourront a tout
moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise extérieure de leur choix, au
nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le
responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

2.17.3 Protection des voies et des riverains
L'entrepreneur sera responsable des dommages causés par ses engins et camions sur la voirie publique ou privée.

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter, dans la limite du possible, les chutes de pierres ou de
matériaux sur les voies publiques ou privées empruntées par son matériel.

Il effectuera, en permanence, les nettoyages et ébouages nécessaires, la sortie du chantier sera matérialisée par
des panneaux réglementaires, les dépenses correspondantes étant entierement a sa charge.

L'entrepreneur est tenu de prendre a sa charge tous les désordres pouvant étre subis par les riverains du fait du
chantier :

- occupation temporaire
- privation de jouissance
- désordres causés aux constructions voisines.

Il devra établir, a ses frais, chaque fois que cela sera nécessaire, tout constat d'huissier avant et pendant la durée
de I'exécution de ses travaux.

2.17.4 Garde des ouvrages

Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que chaque entreprise titulaire d'un marché est responsable de
ses ouvrages jusqu'a la réception de ceux-ci faite par le Maitre d'Ouvrage, assisté du Maitre d'ceuvre.

De méme, elle doit la protection de ses ouvrages jusqu’a la réception.

2.18 PROTECTION DES OUVRAGES

2.18.1 Protection des ouvrages des autres corps d’'état

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures
aux ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de
ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois
apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront
subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

2.18.2 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la
réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou
par tout autre moyen efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place
d'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers, ou plus particulierement le nez de marche devra
étre protégé.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une bande de
papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui du fait de leur position risquent d'étre
épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des
petits liteaux fixés par pointes.
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Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour
toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

2.19 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de
I'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais ;

- I'entrepreneur du lot VRD aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés
par ses soins en début de chantier ; cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier
communes, bureaux de chantier, etc. réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a

la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront
seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.



CREDIT MUNICIPALE PUGET SUR ARGENS
Lot 00 — Prescriptions communes
Page 15/15

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

ERP Type M de 5éme Catégorie

3.2 PLANNING
Le local est vide d’occupation.

Le planning (piéce N°8 du DCE) précise ce point.

3.3 HYPOTHESES DESITE
Le présent ouvrage est situé sur la commune d’ANGOULEME (16000) et reléve au niveau climatique:
- Vent : zone 2

- Neige : SO pas de travaux structurels

Risques sismiques : Batiment situé en Zone 2 (EUROCODE 8)

Sont basées sur ce dossier, les entreprises tiendront compte de ses hypothéses et conclusions.

3.4 SURCHARGES D’EXPLOITATION

Les entreprises, et en particulier les lots STRUCTURE, respecteront les surcharges et conditions d’exploitation
indiquées :

Planchers :
Bureaux et locaux sociaux : 3.5 kN/m2
Planchers sur locaux techniques : 8 kKN/mz

3.5 REGLEMENTATION THERMIQUE

L’ensemble des entreprises du chantier devront respecter la réglementation thermique RT2012.



